

COMUNE DI LIVERI

PROVINCIA DI NAPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO COMUNALE

N.58/II del 27/07/2020

**OGGETTO: Aggiudicazione gara d'appalto per l'esecuzione dei lavori
Manutenzione Straordinaria della struttura pubblica comunale
adibita a scuola materna "Luigi Sbarra" di via C. Soprano –
Approvazione Verbali di gara.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO IL DECRETO SINDACALE N. 2 DEL 05.02.2019, NOTIFICATO IN PARI DATA , OVE E' STATO RICHIAMATO L'ULTERIORE DECRETO SINDACALE N. 24 DEL 11/10/2018, NOTIFICATO IN DATA 16/10/2018, CON IL QUALE, AL SOTTOSCRITTO, E' STATO CONFERITO L'INCARICO DI RESPONSABILITA' DEL SERVIZIO " U.T.C.", NONCHE' DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E PROTOCOLLO, CON I POTERI DI CUI ALL'ART.107 DEL D.L.VO N. 267/2000.

VISTO, ALTRESI', IL DECRETO SINDACALE N.16 del 06/06/2019, NOTIFICATO IN PARI DATA , QUALE ATTO RICOGNITIVO DELLE POSIZIONI ORGANICHE DI LIVELLO APICALE E DELLA TITOLARITA' DELLE FUNZIONI DI GESTIONE, CON IL QUALE E' STATA DISPOSTA LA PROROGA DEI SUINDICATI DECRETI.

VISTO L'ULTERIORE DECRETO SINDACALE N° 29 DEL 14/10/2019, NOTIFICATO IN PARI DATA CON IL QUALE, AL SOTTOSCRITTO, E' STATO CONFERITO L'INCARICO DI RESPONSABILITA' DEI SEGUENTI SERVIZI:

- PATRIMONIO, MANUTENZIONE, LEGGE 219/81, COMMERCIO, SUAP, CIMTERO;

VISTO IL PREDISPONENDO BILANCIO DI PREVISIONE DELL' ESERCIZIO FINANZIARIO 2020/2022.

VISTA LA DISPONIBILITA' ESISTENTE SUGLI INTERVENTI PREVISTI IN BILANCIO ED ATTRIBUITI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO.

APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Premesso che questo Comune è stato assegnatario di un finanziamento di Euro 199.976,40 da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, giusto Decreto del 02/04/2020 nell'ambito della normativa che attuava la norma del Decreto Sblocca Cantieri per il finanziamento di interventi infrastrutturali ai Comuni sotto i 3500 abitanti;

Che con delibera di G.C. n.159 del 14/11/2019, esecutiva come per legge, è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di *Manutenzione Straordinaria della Struttura Pubblica comunale adibita a Scuola Materna "Luigi Sbarra di via C. Soprano* per l'importo complessivo di Euro 199.976,40;

Che con Delibera di G.C. n° 63 del 01/06/2020 è stato riapprovato il progetto di che trattasi fermo restando l'importo complessivo di € 199.976,40 di cui € 149.976,42 per lavori compresa la sicurezza ed € 49.999,88 per somme a disposizione, alla luce del nuovo prezzario Regionale dei LL.PP. ed alle nuove direttive per lo stato di emergenza COVID 19;

Che con Determina dell'UTC n° 39/II del 24/06/2020, è stata indetta la gara d'appalto con procedura negoziata, con il criterio del minor prezzo, da espletare attraverso strumenti telematici;

Che a seguito dell'esperimento della gara d'appalto attraverso la piattaforma MEPA è risultata aggiudicataria la ditta EPICA s.r.l. da Nola, che ha offerto l'importo di € 145.551,12 di cui € 143.088,08 per lavori ed € 2.463,04 per oneri della sicurezza, giusto verbale agli atti del fascicolo;

Considerato che trattasi di lavori urgenti da eseguire in questo periodo estivo data la previsione di inizio anno scolastico nel mese di settembre c.a.;

Ritenuto dover provvedere all'aggiudicazione della gara di che trattasi a favore della precitata impresa;


Visto il D.L.vo n.267/2000;


Visto il D.L.vo 50/2016

D E T E R M I N A

- 1) **Di approvare** la narrativa di cui in premessa che, qui, si intende integralmente riportata;
- 2) **Di disporre** l'aggiudicazione della gara inerente i lavori di *"Manutenzione Straordinaria della Struttura Pubblica Comunale adibita a Scuola Materna "Luigi Sbarra" di via C. Soprano* a favore della ditta EPICA s.r.l. da Nola per l'importo complessivo di € 145.551,12 compresi gli oneri della sicurezza;
- 3) **Di approvare** i verbali inerenti la gara di che trattasi che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4) **Di trasmettere** copia della presente al Sindaco, come di prassi, nonché al Segretario comunale per conoscenza.

Ufficio Tecnico Comunale
Il Responsabile





**VERBALE DI ESPERIMENTO DELLA GARA D'APPALTO PER
I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA
STRUTTURA PUBBLICA COMUNALE ADIBITA A SCUOLA
MATERNA " LUIGI SBARRA" IN VIA C. SOPRANO - Seduta n.1.**

**Importo a base d'asta Euro 149.976,42 di cui Euro 2.463,04 per
l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro
31.561,31 per costo manod'opera.**

L'anno **duemilaventi**, addi **tredecim** del mese di **luglio**, in **Liveri**,
nell'Ufficio Tecnico Comunale, alle ore **16,30**, si procede all'esperienza
della gara d'appalto succitata. Sono presenti:

- 1) arch. Anna Maria Pandico – responsabile U.T.C. – Presidente;
- 2) dr. Quindici Raffaele – segretario comunale – Teste;
- 3) ing. Nappi Francesco – Coadiuvu U.T.C. - Teste/Verbalizzante;

P R E M E S S O

Che con delibera di G.C.n. 159 del 14/11/2019 , esecutiva come per
legge, è stato approvato il progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori
di che trattasi;

Che con delibera di G.C. n.63 del 01/06/2020 è stato riapprovato il
progetto in questione perché aggiornato alla Tariffa 2020 , fermo
restando l'importo complessivo dell'opera;

Che con Determina dell'U.T.C. n.39/II del 24/06/2020 è stata indetta la
gara d'appalto, mediante Procedura Negoziata (ex art.60 del D.L.vo n.
50/2016) con il criterio del minor prezzo (ex art.136 ed art.95, comma 4,
del D.L.vo n. 50/2016), ed è stato approvato lo schema della lettera di
invito, il disciplinare, e gli eventuali allegati;

Che la gara è stata fissata per il giorno 13/07/2020 in prima seduta pubblica e sono state invitate le ditte tramite strumenti telematici , ai sensi dell'art.58 del D.L.vo n. 50/2016, ovvero sulla piattaforma telematica MEPA, in data ,

Che nel giorno fissato per la ricezione delle offerte, ovvero entro le ore 12,00 del giorno 10/07/2020, come risulta dalla precitata piattaforma, sono pervenute al protocollo generale di questo Comune n.2 buste, come da elenco appresso indicato:

1)-Ditta EPICA s.r.l. da Nola (NA) caricata sul MEPA in data 07/07/2020 alle ore 11,26 – Protocollata al prot. generale dell'Ente al n. 2525 in data 10/07/2020;

2)-Ditta EDIL COSTRUZIONI s.r.l. da Scafati (SA) caricata sul MEPA in data 08/07/2020 alle ore 10,52 – Protocollata al prot. generale dell'Ente al n.2526 del 10/07/2020;

Si passa, quindi, all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa:

1)- Ditta EPICA s.r.l. da Nola (NA) – prot.n. 2525 del 10/07/2020;

- La documentazione non è regolare, in quanto nel DGUE, come richiesto dal Disciplinare di gara , a pag. 5, Sezione VI.3 (punto e) non sono state specificamente indicate le lavorazioni da subappaltare, le rispettive percentuali e né l'elenco delle ditte subappaltatrici. Inoltre sul Modello concernente le dichiarazioni di cui all'art.80 del legale rappresentante della ditta non è stata apposta la firma del medesimo né il timbro dell'impresa. Sulle medesime dichiarazioni, rese dal direttore tecnico e socio, ing. Mario Romano, nonché dall'altro socio Romano



Pierluigi, le firme apposte non sono leggibili. Manca, altresì, il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. Alla luce di quanto innanzi si ritiene che le carenze sopra evidenziate possono essere sanate con il ricorso al Soccorso Istruttorio di cui all'art.83 del D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm. ed ii., assegnando n. 4 giorni dalla comunicazione alla ditta interessata, precisando che le integrazioni documentali se non pervengono a questo Ente nel termine sopra indicato o se le stesse sono difformi da quanto innanzi evidenziato, la ditta sarà esclusa dalla gara.


2)- Ditta EDIL COSTRUZIONI s.r.l. da Scafati (SA) – prot.n.2526 del 10/07/2020;

La documentazione risulta regolare e conforme agli atti di gara, per cui la ditta viene AMMESSA.

La Commissione , alle ore 18,35, chiude le operazioni di gara, per aggiornarsi alla data del 21/07/2020 alle ore 10,30.

Del che è verbale letto, confermato e sottoscritto.


Il Presidente



Il Teste verbalizzante



Il Teste




**VERBALE DI ESPERIMENTO DELLA GARA D'APPALTO PER
I LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA
STRUTTURA PUBBLICA COMUNALE ADIBITA A SCUOLA
MATERNA "LUIGI SBARRA" IN VIA C. SOPRANO - Seduta n.1.**

**Importo a base d'asta Euro 149.976,42 di cui Euro 2.463,04 per
Pattuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro
31.561,31 per costo manod'opera.**

L'anno duemilaventì, addì ventuno del mese di luglio, in Liveri,
nell'Ufficio Tecnico Comunale, alle ore 10,30, si prosegue all'esperimento
della gara d'appalto succitata. Sono presenti:

- 4) arch. Anna Maria Pandico – responsabile U.T.C. – Presidente;
- 5) dr. Quindici Raffaele – segretario comunale – Teste;
- 6) ing. Nappi Francesco – Coadiuvò U.T.C. - Teste/Verbalizzante;

Si passa ad esaminare la documentazione chiesta alla ditta partecipante
EPICA s.r.l. da Nola, a seguito di soccorso istruttorio come riportato nel
precedente Verbale. Il termine ultimo assegnato per l'acquisizione della
documentazione chiesta è stato fissato a Venerdì 17/07/2020. Gli atti sono
stati caricati sulla piattaforma elettronica MEPA, da parte della precitata
impresa, in data 14/07/2020, alle ore 12,19. Si dà atto che è stato
ripresentato il DGUE ove sono state riportate dettagliatamente le categorie
da subappaltare e la relativa percentuale complessiva. Sono state omesse i
nominativi delle ditte subappaltrici in quanto non ricorrono le condizioni di
cui all'art.105, comma 6, del codice. E' stato presentato il certificato di
Iscrizione alla C.C.I.A.A. della ditta EPICA s.r.l. Sono stati ripresentati i
Modelli concernenti le dichiarazioni di cui all'art.80, sia da parte del legale



rappresentante che del Direttore Tecnico/Socio e del secondo socio, tutti regolarmente firmati. Si ritiene, pertanto, che la documentazione è regolare e la ditta vic AMMESSA alla gara.

Si passa all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica per le ditte ammesse:

1) Ditta EPICA s.r.l. da Nola (NA) caricata sul MEPA in data 07/07/2020 alle ore 11,26 – Protocollata al prot. generale dell'Ente al n. 2525 in data 10/07/2020. La ditta ha offerto l'importo di Euro 143.088,08, oltre la sicurezza pari ad Euro 2.463,04, per un totale complessivo di **Euro 145.551,12** ;


2)-Ditta EDIL COSTRUZIONI s.r.l. da Scafati (SA) caricata sul MEPA in data 08/07/2020 alle ore 10,52 – Protocollata al prot. generale dell'Ente al n.2526 del 10/07/2020. La ditta ha offerto l'importo di euro 144.563,21, oltre la sicurezza pari ad Euro 2.463,04, per un totale complessivo di **Euro 147.026,25**;

Resta quindi aggiudicataria provvisoria la ditta EPICA s.r.l. da Nola (NA) per l'importo di Euro 145.551,12, di cui Euro 143.088,08 per lavori al netto, Euro 2.463,04 per la sicurezza ed Euro 32.950,00 per costo manod'opera.


Alle ore 12,36 si chiudono i lavori e si da mandato al RUP di provvedere alla verifica dei requisiti propedeutica all'aggiudicazione definitiva.

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto.


Il Presidente



Il teste




Il segretario/Verbalizzante



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO COMUNALE

Arch. Anna Maria Pandico



SERVIZIO FINANZIARIO DELL'ENTE

VISTO IL PROVVEDIMENTO CHE PRECEDE, SE NE ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA CON IMPEGNO A VALERE SULL'INTERVENTO N. DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIARIO, NELL'AMBITO DELLA DISPONIBILITA' FINANZIARIA SULLO STESSO ACCERTATA IN CONFORMITA' ALL'ART. 27 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25/2/1993 N. 77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dr. Somma Liberato Gioacchino


SI ATTESTA

CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE IN DATA 27-08-20 E' STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI LIVERI VI RIMARRA' PER UN PERIODO DI 15 GIORNI CONSECUTIVI CON LE MODALITA' DI CUI ALLA DELIBERA DI G.C. N. 1 DEL 31.1.2011.

LIVERI, li 27-08-20


IL MESSO

Arch. Anna Maria Pandico



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Raffaele Quindici



CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

SI CERTIFICA CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE E' STATA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE DAL GIORNO _____ AL GIORNO _____ E CONTRO DI ESSA NON SONO STATI PRESENTATI RECLAMI

LIVERI, li _____

IL MESSO

IL SEGRETARIO COMUNALE